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第一章 竞争性磋商公告
     浙江中医药大学附属第二医院健康管理中心提升改造工程项目的潜在投标人应在浙江中医药大学附属第二医院官网（http://www.xhhos.com/main）或政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）获取（下载）采购文件。
一、项目基本情况
项目编号：JJK-2022-008
项目名称：浙江中医药大学附属第二医院健康管理中心提升改造工程项目

预算金额（元）：91000.00      最高限价（元）：91000.00

项目具体要求（包括不仅限于以下服务内容）

（1）服务内容：包括服务台制作、吊顶安装、成品套装门安装、大厅木饰面安装、拆除及成品保护、强电移位安装、弱电移位安装、地胶板铺设、空调线路移位、垃圾清运等。
（2）自行组织对项目现场和周围环境进行踏勘（相关风险及费用由承包人自行承担，应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素，由此可能发生的费用均由应考虑并包含在报价中）。
（3）工期：15日历天（含法定节假日及公休日）。

（4）本项目不接受联合体投标。

三、申请人的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

四、本项目的特定资格要求：

（1）建筑装修装饰工程专业承包三级及以上

（2）拟派项目经理具有工程师及以上职称证书；
（3）具有有效期内的《安全生产许可证》、企业主要负责人【企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理（须提供任命文件）、企业技术负责人】具有“三类人员”A类证书；拟派项目经理具有“三类人员”B类证书，拟驻现场的安全生产专职管理人员具有“三类人员”C类证书（不少于1人）。
五、获取（下载）采购文件
时间：2022年9月16日至2022年9月25日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：在浙江中医药大学附属第二医院官网（http://www.xhhos.com/main）或政府采购云平台（https://login.zcygov.cn）

方式：在线获取；售价（元）：0

六、响应文件提交
截止时间：2022年9月26日9：30（北京时间）
地点：浙江中医药大学附属第二医院4号楼基建科办公室

七、响应文件开启

截止时间：2022年9月26日9:30
地点：浙江中医药大学附属第二医院4号楼基建科办公室。
八、公告期限
自本公告发布之日起10个工作日。
九、其他补充事宜
    其他事项：本项目无需交纳投标保证金。
十、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1、采购人信息

名 称：浙江中医药大学附属第二医院

地 址：杭州市拱墅区潮王路318号

项目联系人（询问）：俞工   项目联系方式（询问）：0571-85267049
质疑联系人：沈工           质疑联系方式：0571-85267049
第二章 供应商须知及前附表

前附表

	序号
	内    容

	1
	项目名称：浙江中医药大学附属第二医院健康管理中心提升改造工程
采购编号：JJK-2022-008
采购人：浙江中医药大学附属第二医院

	2
	代理机构：/

	3
	磋商保证金：本项目无需递交磋商保证金。

	4
	本项目采购代理费:无

	5
	磋商有效期：90日历天。

	6
	响应文件形式：纸质响应文件（一正两副）

	7
	递交磋商响应文件截止时间：2022年9月26日9:30 
竞争性磋商时间：2022年9月26日9:30

	8
	地点：杭州市拱墅区潮王路318号浙江中医药大学附属第二医院4号楼基建科。

	9
	评审方法：详见评审方法

	10
	磋商结果公示：磋商结束后3天内，磋商结果公示于浙江中医药大学附属第二医院官网（http://www.xhhos.com/main）

	11
	成交公告及成交通知书：磋商结果公示结束后5个工作日内，成交公告发布于上述媒体。

	12
	计划工期：15日历天（含法定节假日及公休日）。
地点：浙江中医药大学附属第二医院（潮王路318号）

	13
	最高限价： 9.1 万元，超过预算价的报价为无效投标。

	14
	履约保证金 ：合同总价的2%
形 式：汇票、支票或保函           
有效期：合同履行完毕后14日内无息退还。

	15
	付款方式：详见合同条款。

支付条件：详见合同条款。

	16
	纸质响应文件：磋商截止时间前，纸质响应文件将以纸质文件的形式递交，数量为：1正2副。纸质响应文件应密封包装，并在密封袋上注明所投项目名称、供应商名称并加盖公章。

	17
	其他注意事项：

（1）采购文件中凡标注“▲”的条款均为实质性要求，不响应的响应文件将作无效标处理。
（2）各供应商自行在浙江中医药大学附属第二医院官网或浙江政府采购网下载查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。
（3）不同单位的响应文件若由同一台电脑制作，后果由供应商自行承担。

	18
	解释：本磋商文件的解释权属于采购人。


供应商须知

一、说 明
1.本次磋商是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规组织和实施的。

2.合格供应商
见竞争性磋商公告。

3.磋商供应商代表
指全权代表磋商供应商参加磋商活动并签署磋商响应文件的人。如果磋商供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.采购费用
磋商供应商应承担所有与准备和参加磋商有关费用，不论磋商的结果如何，代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件
1．竞争性磋商文件由竞争性磋商文件目录所列内容及相关资料组成。
2．竞争性磋商文件的澄清

供应商对磋商文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可用书面形式（包括信函、传真、下同）通知采购人，但通知不得迟于磋商响应文件递交截止时间前3日使采购人收到，采购人将在规定的时间内以用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关磋商供应商或召开答疑会。如果磋商文件答疑期内未收到有关疑问，视为供应商完全同意磋商文件所有条款，且对于磋商文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购代理机构或采购人解释为准。
3．竞争性磋商文件的修改
3.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

3.2磋商供应商收到澄清和修改的补充文件，应立即以书面形式回复确认已收到补充文件。

三、磋商响应文件的编制
1．磋商供应商应认真阅读竞争性磋商文件中所有事项格式、条款和技术规范等。磋商供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者没有对竞争性磋商文件各个方面做出实质性响应，导致磋商被拒绝的风险由磋商供应商自行承担。
2．磋商供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次磋商的。如发现磋商供应商提供了虚假文件资料，其磋商将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。
3．竞争性磋商文件的构成：
3.1 竞争性磋商文件由资格文件、商务报价与资信技术文件构成：

3.1.1资格文件
（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件 ；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在响应文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）依法缴纳税收和社保缴纳证明材料；

（3）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书（格式自拟）；
（4）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料；
（5）中小企业声明函或监狱企业声明函等及其相关的证明材料；
（6）特定资格条件中要求的资质证书

3.1.2商务报价

(1) 投标函；

(2) 投标函附录；
（3）已标价工程量清单；

(4) 其他文件。
3.1.3资信技术部分： 

（1）与资信评分有关的类似业绩、证书等证明材料；
（2）施工组织设计；

（3）项目管理机构：包括项目经理、现场技术负责人、安全员等；

（4）采购文件要求的其他技术资信资料。

以上内容为磋商响应文件施工组织设计所应包括的主要内容，供应商可根据需要增加其他内容。

注；以上内容按照采购文件第六部分附件所附格式填写，没有提供格式的，供应商根据实际情况自行编制。所需的各种证书、证件、证明、业绩证明若系复印件，须在复印件上加盖供应商有效的公章。

3.2竞争性磋商文件格式

磋商供应商应根据竞争性磋商文件中所提供的格式（未提供格式由供应商自拟）。
4．报价
4.1报价是指为完成本项目内容所需的成本（包括劳务费、设备费、材料费等）、税金、相关部门行政审批涉及的相关费用、利润等全部费用以及其他可能发生的费用，磋商供应商应根据上述因素自行报价。

4.2磋商供应商必须按附件的报价一览表（统一格式）等的内容填写报价及其他事项，并由磋商供应商代表签署。
4.3所有报价以人民币为结算货币。
4.4采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。
4.5磋商供应商所报的综合单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应报价而予以拒绝。
4.6最低报价不能作为成交的保证。
5．磋商保证金
5.1本项目无须递交磋商保证金。

6．磋商有效期
6.1自磋商之日起90日历天内磋商应保持有效。磋商有效期短于这个规定期限的磋商将视为非响应性磋商而予以拒绝。
6.2特殊情况下，在原磋商有效期截止前，采购人可与磋商供应商协商延长磋商有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。磋商供应商可拒绝接受延期要求，同意延长磋商有效期的磋商供应商不得修改磋商响应文件。
7．磋商响应文件的编制
7.1磋商响应文件如有修改和增删必须由法定代表人或其授权代表在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。
7.2磋商响应文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其报价被拒绝。
四、磋商响应文件的递交
1．磋商响应文件的递交

1.1供应商上传磋商响应文件的时间不得迟于供应商须知前附表中规定的磋商截止时间。
五、磋商和评审
1．磋商小组                                                                                                                     
1.1采购人依法组建磋商小组，磋商小组的成员在磋商过程中必须严格遵守《政府采购法》等有关法律、法规的规定。不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

1.2磋商小组由3人（含）以上的单数组成，磋商小组负责对磋商响应文件进行审查、质疑、评估、比较及确定成交候选人。

2．磋商和评审

2.1磋商时间和地点：见本磋商文件“供应商须知前附表”。

2.2采购代理机构将按照磋商文件规定的时间组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时参加。供应商如不参加开标大会的，视同弃权，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
2.3磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

2.4评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。

2.5经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

2.6磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独磋商。磋商内容包括投标报价、工程量清单、施工工艺、材料品牌、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须通过书面形式回复，并加盖公章。

2.7在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.9在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

2.10在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

2.11 磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式或评标系统统一报价进行最后报价，报价时间为10分钟，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

3．宣布最终报价

最后一轮报价结束后，将由采购人确定所有磋商供应商的最终报价。

4．确定成交候选人

4.1本次采购由采购人确定成交候选人。

4.2磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐2名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

4.3排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

5．在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，按照浙江省财政厅《浙江省政府采购方式和采购类型审批管理办法（试行）》（浙财采字【2007】8号）执行。

6．磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

7．磋商和评审方法详见《磋商原则及方法》。

8．未详尽事宜，遵照有关法律法规执行。

六、授予合同

1．最终审查

1.1磋商结束后，采购人将对成交供应商进行最终审查，主要审查成交供应商是否有能力（财务、技术和生产能力）履行合同。

1.2最终审查如需要成交供应商配合，成交供应商必须无条件接受。

1.3成交供应商经审查合格后由采购人在财政部门指定的信息网上公示，各磋商供应商对成交结果如有异议可在规定时间内以书面形式向采购人进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。

1.4采购人将根据磋商小组提出的书面评审报告决定成交供应商。

2．成交通知书

2.1成交供应商确定后，采购人将向供应商发出成交通知书。

2.2成交通知书是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

2.3采购人在授予合同时有权对工程量予以增加或减少，但不得对其他的条款和条件做任何改变。

3．签订合同

3.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同，同时提交履约保证金。

3.2磋商文件、成交供应商的磋商响应文件、磋商修改文件、磋商过程中有关澄清、承诺及磋商小组和磋商供应商双方签字的澄清纪要和成交通知书均作为合同附件。

3.3 在签订合同前，采购人有权在报价不变的前提下要求成交供商对报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果成交供应商无合理理由拒绝调整，其成交资格将被取消，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.4拒签合同的违约责任

成交供应商接到成交通知书后，在规定的时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，则以违约处理，采购人有充分理由取消该成交决定，赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原成交供应商承担。

4．履约保证金

4.1成交供应商在收到成交通知书后，签订合同前提交合同价的2%的履约保证金。

4.2履约保证金用于补偿买方因磋商供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金按合同约定方式予以退还。

第三章 合同主要条款
浙江中医药大学附属第二医院健康管理中心提升改造工程
合同书
建设单位：浙江中医药大学附属第二医院
施工单位：                          
合同编号：                         
签订日期：      年       月      日

第一部分  合同协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                     
2.工程地点：潮王路318号
3.工程立项批准文号：     /      
4.资金来源：医院自筹；

5.工程内容：            

6.工程承包范围：包工、包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包检测验收合格至交付使用等。

二、合同工期
计划开工日期：以签发的开工令为准。

计划竣工日期：以签发的开工令要求的开工时间起   日历天内竣工。
工期总日历天数：不大于   日历天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
符合施工要求，工程质量达到国家规定的验收合格标准，确保一次性验收合格。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）：（人民币）￥：元
2.合同价格形式：固定综合单价合同。
五、项目经理
承包人项目经理：      
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件及解释顺序：

本合同协议书

成交通知书；

专用合同条款及其附件；

通用合同条款；

采购文件；

响应文件

技术标准和要求；

图纸；

已标价工程量清单或预算书；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

合同订立时间以双方签字日期为准。

十、签订地点

本合同在 杭州市拱墅区 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效

本合同自双方签字盖章后且承包人提交足额的履约担保后生效。

十三、合同份数

本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执4份，承包人执4份。

发包人：浙江中医药大学附属第二医院        承包人：
                (公章)                                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

电  话：0571-85267049                     电  话： 

传  真：0571-85267049                     传  真：                     

开户银行：杭州银行股份有限公司         开户银行： 

湖墅支行                    

账  号：75718100117188                    账  号： 
年      月      日                        年      月      日
第二部分 通用合同条款

略，见（GF—2017—0201）《建设工程施工合同》（示范文本）

注：本项目中如未涉及监理的，合同条款中的监理职责均由采购人自行承担。
第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：施工组织设计、履行合同过程中双方确认的对合同有影响的会议纪要、签证及设计变更等相关资料 。其中施工组织设计是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称： ；

资质类别和等级：；

联系电话：；

1.1.2.5 设计人：

名    称：；

资质类别和等级：；

联系电话：；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：       /       。

1.1.3.9 永久占地包括：          /        。

1.1.3.10 临时占地包括：             /           。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及国家、浙江省、杭州市现行的其它法律、行政法规、地方性法规。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、杭州市颁布的其他标准及文件。在合同生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准；如发生不一致时，则以要求最为严格、标准最高的规范、规程或标准作为本合同项下施工工作依据，未经发包人书面同意擅自施工的，发包人有权要求承包人予以恢复，由此导致的所有损失及工期延误等均由承包人自行承担。

如果“标准、规范及有关技术说明”与“合同图纸”之间出现歧义或矛盾时，数量以“合同图纸”为准，质量要求或工艺标准以“标准、规范及有关技术说明”为准（当“合同图纸”技术标准明确要求高于“标准、规范及有关技术说明”应以“合同图纸”为准）。除此之外，如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现歧义或矛盾时，一律就高不就低。发生上述情况，虽约定了处理规则，但是承包人不得自行按照上述处理规则施工，应当第一时间通知监理工程师，并提出解决办法，征得监理工程师的书面同意后实施。

发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：经设计、监理工程师、发包人及相关管理部门商榷后，由监理工程师另行指令，所需费用已包含在本合同总价中，发包人不再另行支付。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：     /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：     /     。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见设计文件和招标技术要求。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：同合同协议书。

合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

承包人向发包人提供图纸的期限： /；

承包人向发包人提供图纸的数量：/。
承包人向发包人提供图纸的内容：/。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计（施工方案）和进度计划；

承包人提供的文件的期限为：合同签订后3天内提供；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求提供；

承包人提供的文件的形式为：盖有承包人公章的书面文件和文件电子稿；

发包人审批承包人文件的期限：收到后14天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  施工现场  ；

发包人指定的接收人为：  。

承包人接收文件的地点： 施工现场；

承包人指定的接收人为：    。

监理人接收文件的地点：    /      

监理人指定的接收人为：    /     。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  施工围挡  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，成交后不作调整。工程实施阶段若发包人提出超出采购范围的道路及交通设施，双方需另行签订补充协议。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  著作权属于发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  永久性限制 ，未经发包人事前书面同意，承包人不得以任何形式用于与本合同无关的其他用途，工程竣工后，除为履行保修义务而允许承包人保留一套竣工图外，承包人应将图纸返还发包人。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名权以外的著作权归发包人享有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后，经发包人事前书面同意，在不泄露发包人商业秘密或技术信息的情况下使用。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担；（除发包人指明外）承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费用均已包含在本合同价款内，发包人不再另行支付。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：总价包干不予修正 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：       ；
联系电话：           。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责本合同的履行与监督，负责本工程质量、进度、投资、安全等项目管理内容的协调管理工作，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，遵循医院管理制度签发进度款及现场签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地具备主体工程施工条件，或具备局部施工条件且后续可连续施工条件满足后，由发包人结合具体实际情况而定。
2.4.2 提供施工条件
（1）关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：除选用通用合同条款第2.4.2第（1）（2）（4）条规定外，开工前7天，由发包人协助承包人办理好施工所需证件、批件；完成水准点与坐标点双方在施工现场的校验；完成图纸会审和设计交底。
（2）施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：
①所需正常施工的电源、水源由发包方在开工前安装至施工现场边缘。 

②施工用电：施工场内临时低压接电及线缆的材料及铺设费用要求承包人自理并包括在本合同总价内。 

③施工用水：施工场内临时用水接水管的材料及铺设费用由承包人自理并包括在本合同总价内。
④施工用水、用电费用暂由发包人代缴，在工程结算时按工程审定价的0.7%从工程款中扣回。
⑤用电与用水高峰期时供应不足由承包人自行设法解决，费用由承包人综合考虑在报价中并已包括在本合同总价内，发包人不另支付相关费用。
（3）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人在采购前提供已知原有地下管线资料，承包人在施工前对地下管线提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由承包人承担；发包人未提供且采购文件未明确需承包人承担的保护工作，承包人需向发包人及时报告施工现场内须保护的新发现的地下管线、邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木。未知地下管线由承包人负责开挖样洞并及时报告工程监理单位及发包人，承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用由发包人承担；邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木，承包人严格按照施工图及相关规范规定施工后还须另行保护措施的，由承包人提出保护方案，发包人等有关部门及时审核后，费用协商解决。因承包人施工不当造成的损失，其费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： / 。

发包人是否提供支付担保： / 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务 

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天，向监理工程师（如无监理，则向发包人，以下同）提交2份格式、内容详尽，可操作的符合规定要求的工程施工进度计划（该计划作为承包人向发包人承诺施工节点进度）和项目施工主要工作岗位工作人员及施工组织方案。按需向发包人、监理单位提交完成工程量、工程产值报表及工程进度计划和主要材料使用计划及计划完成产值，一式三份，如不按期提供的，发包人有权拒付工程款。每周一报告本周作业计划，并提供上周实施情况一式二份。
（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承办施工暂住人口证手续以及计划生育手续，购买相关保险，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设，承担所有安全保卫责任（包括但不限于自身工作人员的人身财产、场地的安全保卫、与工程相关第三方的安全责任）以及引起的所有经济和法律责任；承担各级政府管理部门所要求的一切责任以及引起的所有经济和法律责任。
（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：遵照政府有关部门对施工场地交通、环卫和施工噪音的管理规定，按规定办理相关手续，费用由承包人负责，发包人给予配合。如承包人未及时办理有关手续而造成的罚款等其他责任由承包人承担。
（4）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：按发包人的要求进行保护，所有费用承包人已在投标报价中包干并已经包括在本合同总价中。
（5）施工现场清洁卫生的要求：承包人结合《浙江省建设工程现场安全文明施工标准化工地管理办法》等省市相关规定（标准按照就高不就低原则），制定相应文明施工措施方案，保证施工现场清洁卫生。如承包人未按文明施工方案实施的，发包人有权责令承包人立即整改，对承包人拒不整改或未按规定期限完成整改的，发包人有权对承包人处以罚款、暂停施工等处罚。本工程承包人搭设的所有临时设施、施工便道等（包括借地范围内），在本工程交工验收合格后，必须在规定的期限内自行拆除清运完毕，达到监理和发包人认为合格的使用状态否则将不予结算。施工场地的清洁费用已经包括在合同总价中，不另行结算。
（6）承包人提交的竣工资料的内容：向发包方提供全套工程资料。
承包人需要提交的竣工资料套数：满足工程所在地建设行政主管部门和城市建设档案管理机构有关施工资料的要求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前五天内。
承包人提交的竣工资料形式要求：发包人收到承包人提交的竣工验收报告及竣工验收资料后，认为工程尚不具备竣工验收条件或承包人提交人竣工验收资料不完整的，有权不组织竣工验收，直至工程符合工程竣工验收条件或竣工验收资料完整。若工程验收时，竣工验收资料尚不完整，或不完全符合主管部门要求的，工程竣工验收通过后，承包人仍应按要求提交完整的符合要求的竣工资料。承包人应在发包人指定的时间内向发包人提供符合存档备案要求的竣工图、竣工资料及竣工验收报告等，并有义务配合发包人将该些资料存档备案，否则，每逾期一天，承包人应按照人民币贰仟元向发包人支付违约金（可在履约保证金中扣除），且发包人有权拒付工程款。
（7）承包人应履行的其他义务：
a、承包人在工程实施期间应对发包人提供的各项水电设施以及沿街户外广告进行必要的保护，相关费用在投标报价中综合考虑并已经包括在本合同总价中。若由于承包人未能妥善保护给发包人造成的损失由承包人承担。
b、每间民工宿舍应安装一台能够正常运作使用的空调，并保证民工可以随时使用，如不安装空调或不允许民工使用的，则在支付工程款时，按照5000元/间房，扣除空调费用。
c、协助发包人和监理工程师避免合同文件各个部分之间的差异可能给工程带来的任何损失是承包人的义务，承包人故意隐瞒或不及时向监理工程师通报此类较为明显的差异，承包人应自费纠正或消除此类差异给工程带来的影响。
d、承包人在施工中，有责任配合发包人或发包人委托的科研单位进行本工程有关的科研监测、测试和检测工作，并不得提出任何费用要求。
e、承包人用于本工程的自有运营资金不得低于20万元，若因发包人不能及时支付工程款，在承包人的自有运营资金范围内，承包人有义务确保工程正常进行。
f、承包人在使用地方道路过程中，必须采取一切措施确保车辆正常通行，做到施工、通车两不误，由于承包人措施不力，导致堵车和事故频发或损坏地方道路，影响交通安全和正常运行，并造成重大影响，引起索赔、赔偿、诉讼费用等及工程拖延或施工费用增加时，应由承包人承担一切费用。
g、承包人的项目部、临时加工场地、项目参与人员的临时宿舍等临时设施的借地由承包人负责，并承担一切费用，因条件有限，发包人概不负责相关场地宿舍等。
h、承包人有责任维护发包人形象，若由于承包人的安全、文明施工问题而造成发包人被他人索赔，发包人有权向承包人索赔赔偿。
i、接受发包人委托，负责办理施工期间的掘路执照、临时占路证、交通施工许可证、管线监护卡、质监和安监的报监手续并承担相关费用。
j、如发现由于承包人资金投入原因引起材料供应、周转财力投入、劳动力投入等不能满足安装施工需要，造成安装施工进度迟缓，延误施工进度计划10天以上且影响工程顺利实施，第一次发包人以书面联系函予以通知警告，如不能改善，第二次发包人可以无条件单方面提前解除本合同，并扣除全部履约保证金，由此造成的所有损失均由承包人承担。
k、本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合投标书的承诺，或承包人其他原因造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，发包人有权扣除承包人部分直至全部履约保证金并有权解除合同，要求承包人赔偿发包人因此产生的一切直接和间接损失。
l、重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用，相关费用已包含在本合同价款中，发包人不再另行支付。承包人拒绝配合的，发包人有权扣除其部分直至全部履约保证金。
m、在施工前，承包人应配合设计和发包人对设备安装所需要的土建及其他所有与本合同有关专业、供应商等各方面的条件进行图纸确认，如因承包人原因造成图纸有误，引起设计、各专业或专项分包单位返工，由此产生的进度延误责任和费用增加由承包人承担。在施工过程中及设备安装前，承包人应配合设计和发包人对设备安装所需要的土建及其他所有与本合同有关专业、供应商等各方面的条件进行现场检查、验收和确认，检查和验收的结果应书面通知发包人，结果合格与否由发包人或发包人委托的监理人决定。所有现场条件一经承包人确认无误，之后所有在履行本合同过程中由此产生的责任由承包人负责。由于承包人变动安装条件引起的费用应由承包人负担。

n、承包人有责任按发包人、监理人的指令协调、配合工程范围的管线的搬迁（含管线回搬）及交通组织（含路面恢复）、绿化迁移、三通一平工作，负责办理市政设施养护管理交接手续，负责对工程范围内已废弃的管线（必要的需经管线单位确认）以及其他障碍物的拆除和处理。负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。实施上述项目所需时间包含在总工期内。承包人亦必须服从发包人和监理单位的同意协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。

o、作为一名有经验的承包人，有义务及时与电力部门协商，对于图纸设计中不满足现行验收规范要求的部分及时提出合理化的建议，若未及时发现并提出，导致不利于今后施工及验收的问题，应承担相应的责任。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

建造师执业资格等级：       ；

建造师注册证书号：        ；

建造师执业印章号：       ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：         ；

电子信箱：        ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：授予项目经理在紧急情况下的临时处置权，但应受到以下四个方面的限制。

（1）只有在涉及工程及工程有关的人身和财产安全的情况下项目经理才能行使该项权力；

（2）项目经理只有在同时无法联系到发包人代表和总监理工程师的情况下才能行使该项权力；

（3）项目经理行使该项权力所采取的措施必要合理得当，而不能随意采取不必要的措施，如遭遇大风天气影响室外作业安全的，项目经理可以采取必要的安全防护措施或暂停室外作业，但不能以此为由暂停室内工作；亦不得采取不利于项目的任何措施。
（4）项目经理在采取措施后及时向监理人和发包人代表报告全部情况。如果项目经理行使临时处置权不符合四项中的任何一项，发包人可以主张由承包人承担因项目经理行使临时处置权而增加的费用或延误的工期责任。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：出勤率按每月25天，每日工作时间8小时考勤。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，并由监理人负责项目经理的考勤。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担违约责任。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，项目经理每月在施工现场的时间未达到要求的，每日应承担违约金1000元，并承担由此增加的费用和延误的工期 。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换的项目经理的，须经发包人书面同意并报招标办及相关部门认可备案，同时发包人有权从工程款中按以下标准处以违约金：更换项目经理，则处以违约金1万元人民币/次。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人在接到发包人第二次更换项目经理的通知后28天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金1万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后14天内仍未更换项目经理的，发包人有权解除合同。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订前。
3.3.2 承包人需更换主要施工管理人员的，继任人员的数量、注册执业资格、管理经验的约定：不得低于原主要施工管理人员的数量、注册执业资格、管理经验。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人对承诺的主要施工管理人员必须全部到位。承包人在接到发包人第二次更换主要施工管理人员的通知后28天内仍未更换的，发包人有权指示承包人暂停施工，承包人须支付违约金1万元，并承担由此增加的费用和延误的工期；在暂停施工后 14 天内仍未更换主要施工管理人员的，发包人有权解除合同。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款第3.3.4条执行。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在施工期间不准更换，特殊情况要求更换项目经理的，须经发包人同意并报招标办及相关部门认可备案。承包人擅自更换主要施工管理人员的将被视为承包人违约，并按照技术负责人、施工员3万元人民币/人·次付给发包人违约金，安全员、质检员、材料员1万元人民币/人·次付给发包人违约金，除上述违约责任外，同时扣除履约担保中的项目班子到位保证金，并由承包人承担由此增加的费用和延误的工期 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按不到位违约处理，并按200元/人·次处以违约金，并由承包人承担由此导致延误工期等增加的费用，每延误工期一天罚款100元。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经发包人同意一律不得分包。

主体结构、关键性工作的范围：  / 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：本工程不允许分包。
其他关于分包的约定：  /。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：  /。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：本工程合同工期内。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：履约担保的形式：转账支票或电汇。履约担保的金额：合同总价的2%。履约担保最晚递交时间：合同签订后7日内。履约担保有效期自履约担保交纳之日起至竣工验收合格后1个月有效。在此有效期截止日后承包人提交完整的送审资料经第三方审计机构确认后退还履约保证金（如有剩余），履约保证金不计息。合同履行期间如承包人出现违约情况，发包人将予以处罚，承包人应在接到处罚通知后15天内补足履约保证金，否则发包人有权在停止支付工程进度款或从工程进度款中扣除。

3.7.1履约保证金组成：工程质量占总额的45%，工期占总额的30%，项目经理及班子到岗率占总额的10%，安全、文明施工占总额的10%，配合保证金占5%。

（1）质量保证金占45%，视发生质量事故的严重程度处罚。若验收不合格或未达到合同约定质量目标，则按采购文件和合同中相关条款办理。

（2）工期保证金占30%，工期以合同工期和经批准的顺延工期为准，若不能按期竣工，则按采购文件和合同中相关条款办理。

（3）项目经理及项目班子到位率占10%，项目经理若不能到位、项目班子的人员资质与数量不符合投标承诺的，按专用条款进行处罚，直至扣完保证金为止。

（4）安全文明生产保证金占10%，发生重大安全事故，视严重程度罚没部分或全部保金  。

（5）配合保证金占5%，与发包人配合不力，酌情扣除保证金。

（6）若低于风险控制价成交的，承包人在提交履约担保的同时必须额外提交成交价净值与风险控制价之差额（缴纳形式同履约保函形式），退还方式同履约担保。

（7）其他说明：承包人提供履约担保的形式、上述履约保证金的内容构成系对履约保证金组成的说明，但不得构成对发包人处置履约保证金的限制，即对于上述任何一项违约情形，发包人均有权在履约保证金总额范围内处分保证金，而不受上述比例限制。

4.监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：按监理合同约定实行。

关于监理人的监理权限：按监理合同约定实行。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：监理人在施工现场的办公场所、生活场所及发生的水电费由承包人提供和承担，费用包含在本合同总价内。
4.2 监理人员

总监理工程师：
姓    名：      ；

职    务：     ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：  ；

电子信箱：  ；

通信地址：  ；

关于监理人的其他约定：               。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： / 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：工程质量必须符合现行国家有关工程施工之质量验收规范和标准的要求，或发包人书面提出的其他要求，以更高者为准，且本工程施工质量必须一次性验收合格。
关于工程奖项的约定： / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。隐蔽工程必须做好影像资料收集、整理。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按国家、浙江省及杭州市相关文件规定执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人承担施工安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

（1）承包人应严格按照省、市及地方安全生产和劳动保护的有关规定，认真落实各项安全保护措施及安全生产责任制，并随时接受发包人或总承包单位或监理工程师及有关部门的监督检查。发包人在进行巡查时发现工程质量或环境保护、文明施工、安全施工达不到要求，第一次发现给予承包人警告并责令整改，第二次发现承包人应立即整改并向发包人支付1万元人民币的违约金，三次及以上发现，承包人按人民币3万元/次向发包人支付违约金并扣除相应的措施费（人工费、机械费、施工组织费等）。被上级主管部门通报批评，承包人按人民币5万元/次向发包人支付违约金；被媒体曝光，视情节向发包人支付人民币5至10万元违约金。

（2）承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，持证上岗，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

（3）承包人应强化安全意识，抓好安全生产，消除安全隐患，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。发现有违反安全生产操作规范的，发包人有权提出整改，承包人必须整改到位。

（4）安全施工所发生的费用承包人已在投标报价中包干并包括在本合同总价中，发生重大伤亡事故或其他事故，承包人应及时上报发包人，并承担全部赔偿责任（非承包人原因除外）。施工过程中若发生死亡事故，按照50万元/人进行处罚，且必须在事发后立即启动应急预案，并在24小时内按事故等级通报上级，做好事故处理和善后等各类事宜，否则发包人有权直接处理，相关费用在履约担保（或工程款）中直接扣除。

（5）承包人按规定自行向建设行政各主管部门、城市行政主管部门等相关职能部门办理相关手续，施工组织须符合管理部门的要求，发包人给予协调，费用不予增加。承包人必须做好安全文明施工、环境保护（噪音、扬尘、排污、泥浆外运等）工作。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： /。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7天内提供详细施工组织设计（施工方案）和进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：接到施工组织设计后14天内。（发包人、监理单位对施工组织设计方案的确认只是对施工组织设计方案可行性的确认，并不是对所涉费用的确认，也不免除承包人对施工组织设计方案应承担的全部责任）。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到修订的施工进度计划后7天内。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后3天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后3天。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后3天。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前七天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

（8）双方约定工期顺延的其他情况：承包人按合同签订后开工令时间作为开工日期开始施工，具体开、停和复工的时间经发包人签署认可后，以监理单位的签证为准，如工程前期滞后、重大设计变更而影响施工关键线路进度，工期顺延由承包人申请监理审核后报发包人签证为准。除经监理和发包人联系单签证同意外，工期一律不得顺延。承包人在投标时已充分考虑各项因素（包括但不限于周边环境、停电停水、物价波动、气候因素等）影响，保证工程连续施工，以上费用已含在本合同价款中。凡由于承包人造成的工期延误，则工期不能顺延，由此引起的赶工措施等费用增加均由承包人自行承担。
（9）工程延期的审批：必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施并合理安排施工方案予以弥补，而不能影响工程的总工期。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

1、因承包人原因工程不能按合同约定工期竣工，每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。该违约金发包人有权在承包人的履约担保中扣除，不足部分在工程结算价款中扣除。

2、因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过60天（含60天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同，如发包人选择由承包人继续履行合同的，竣工工期每延误一天，承包人应按人民币1万元/日向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计最高不超过合同总价的百分之三十。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：

（1）施工场地周围地下管线 发包人应在承包人进场前提供施工场地周围地下管线详细资料；
（2）地下障碍物和污染物  未在采购文件范围内由发包方负责处理 ；
（3）邻近建筑物、构筑物的保护要求  / ；
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：日最高气温达到40度及以上的天气；启动橙色及以上的预警的天气（台风、暴雨、冰雹、暴雪、道路结冰、大雾等）；启动防汛预案一级响应的天气；启动防冻预案一级响应的天气。 
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备

8.2.1除本合同约定由发包人自行采购的材料设备（家具与空调等）外，其余材料与设备均由承包人按照施工图纸、采购文件建议的品牌采购，以及国家有关标准、规范要求采购。

8.2.2承包人进行主要材料、设备的采购均须提前一个月通知发包人及其委托的监理工程师，经其确认后方可采购。否则由于设计变更或调整可能产生的变化，造成已订货的设备材料无法退货而产生的所有费用由承包人负责。

8.2.3承包人采购材料的要求

（1）承包人根据工程总体计划及时提供材料设备采购计划（至少应提前30天），所有材料（设备）必须符合国家标准、设计及采购人要求（有差异的，以高标准执行）。凡属承包范围内的主要材料、设备（甲供除外）均由承包人自行采购，承包人 应按合同规定的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购，采购前需要携带材料、设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书提前报监理工程师审核，发包人确认方可采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生的一切费用由承包人承担。

（2）发包人在采购过程中已推荐品牌的材料、设备，承包人在选定品牌报价时应考虑供货风险，施工过程不得擅自更换（投标时未在推荐品牌项目中确定品牌的，由发包人在推荐品牌中指定）。若承包人选定的品牌厂家因停产或不生产该种型号规格的产品，发包人将在剩余的推荐品牌中选定，材料、设备价格不予调整；如推荐品牌均不生产的，承包人不得降低品质，并且必须经监理人、发包人同意。

发包人未推荐品牌的材料、设备，应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂家和品牌，进场时必须征得发包人、监理的双方认可，对不符合质量、档次等要求的材料、设备品牌，发包人有权更换品牌，并视投标报价时已综合考虑并已包括在本合同总价中，不得调整材料、设备价格。

（3）在施工前主要材料送样至发包人、监理单位封存；承包人采购的材料设备须向发包人提供正式发票复印件备案，原件备查。

（4）施工中如承包人遇材料（设备）因实际情况需要变更，不得降低品质，并且经发包人、监理人同意，变更后的材料（设备）的单价不得高于承包人响应文件中所投的材料（设备）单价。承包人如未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权让承包人更换，由此产生一切费用由承包人承担。

（5）所有设备、材料和预制构件等均需有产品合格证和质保书、试验（试车）报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和技术图纸要求的标准，必须经发包人及监理人检测合格后方可使用。当承包人选定的材料质量达不到预期目标要求时，发包人保留更换的权利，且合同价格不予调整。若使用劣质材料施工，或使用用过的旧材料，一经发现，发包人或监理有权制止使用，甚至停工、返工或解除合同，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人应支付给承包人的款项直接扣抵。无论发包人或监理是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人自负。

（6）本工程所采购的所有材料设备等到货时，应由监理工程师及承包人就材料设备规定的种类、产地、品牌、数量、规格等，按响应文件中的品牌和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对；根据工程需要，发包人有权对承包人投标时确认的品牌进行更换，更换后的材料设备价格由发包人审核、审计单位确认后进行结算。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：（1）采购时已明确由发包人供应的材料设备保管费用、安装过程中的二次搬运和设备就位费、检验试验费由承包人报价包干并已包括在本合同总价中；（2）因承包人原因发生材料丢失损坏，由承包人负责赔偿。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定和监理人要求执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定和监理人要求执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定和监理人要求执行。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
试验、检测单位资质条件约定：/；
试验、检测单位选择约定：材料及设备的检测承包人选择单位后报监理人、发包人审核，审核通过后方可确定试验、检测单位。

试验、检测费用约定：材料及设备的有关试验、检测费用由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示进行现场工艺试验，所有试验费用均已包含在合同价款内，发包人不再另行支付  。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：
（1）、施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。
（2）、施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
（3）、承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人与承包人另行约定分担或分享。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
1、关于变更估价的约定：发包人有可能根据工程需要修改施工图或发出指令增加或减少工程量，工程量不论增减多少，承包人均应无条件服从，对因变更增加或减少的工程量，其结算口径按本合同相应条款执行。对变更单项材料累计金额达到合同总价的10%时，发包人有权通过采购确定材料价格及供货单位。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 另行协商。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：     /         。

10.7.1 依法必须采购的暂估价项目

对于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须采购的暂估价项目

对于不属于依法必须采购的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /  。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：  /  。

11. 价格调整 

/。
12. 合同价格、计量与支付 

12.1 合同价格形式 

1、本合同为固定综合单价合同。 

综合单价包含的风险范围：
a、除不可抗力外的各种自然灾害；
b、安全生产文明施工不当引起的责任；
c、所有采购文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款不再增加；
d、工程要素及材料价格风险幅度涨价；

e、承包人对工程现场环境以及发包人提供的采购文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误；
f、采购文件约定的工程量清单数量误差引起的综合单价成本差异；
g、施工组织措施项目清单与计价表的措施费及施工技术措施项目清单与计价表中按“项”报价的费用包干，不得因设计图纸变化、工程量增减、施工方案变更等任何因素而调整；
h、施工期间停水、停电引起的费用增加；
i、清单描述中有按图集或规范施工的，综合单价必须满足规范和图集要求，综合单价不作调整；
j、本工程垃圾外运费用一次性包干，包括所有垃圾清理、搬运、外运与消纳所产生的费用，施工过程及结算时不予增加。

k、所有采购文件或工程量清单明示要求报价包干或费率包干（指规费、税金、意外伤害保险费、总承包服务费）的内容；
l、除本条明确允许调整内容以外的其他风险因素。

m、若同一工程中出现清单项目相同而报价或取费不一致者，按最低者执行。
风险费用的计算方法：风险因素范围内的费用由承包人自行考虑计列，不再另行计列、调整。
风险范围以外合同价格的调整方法： 

由承包人按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》2018版、《浙江省通用安装工程预算定额》2018版规定的工程量计算规则计算，报发包人审定后按实调整。
1）综合单价确定方式：

①合同中已有适用的综合单价的，按合同中已有的综合单价确定；

②合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定；

③合同中没有类似工程项目单价的，按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/采购文件规定的最高限价）×100%】：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及计价规则；按主要材料单价和人工单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计单位组价，发包人签证确认；取费费率（包干部分除外）按投标价口径计取。

④由于清单项目中特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目录调整综合单价。

⑤清单项目中主材发生调整时，其单价仅调整主材的信息价差，并仅计增减主材差价的税金。

2）工程结算时当单项清单工程数量的变化幅度在10%以外，且其影响分部分项工程费用总额超过0.1%时，其增加的工程量和减少后剩余的工程量的综合单价按以下口径重新组价并下浮后的综合单价确定【下浮率=（1-成交价/采购文件规定的最高限价）×100%】：套用《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）及计价规则；主要材料单价和人工单价依次按施工期间杭州市建设工程信息、浙江省造价信息（合同工期内各期材料信息价格的平均值，先参照杭州市信息价，如没有则参照浙江省信息价，以上信息价均为正刊）计算；信息刊物上都没有的主要材料由监理确认材料具体规格型号后，交审计单位组价，由发包人签证确认，取费费率（包干部分除外）按投标价口径计取。
2、总价合同。 

总价包含的风险范围：             /                      。 

风险费用的计算方法：             /                      。 

风险范围以外合同价格的调整方法：             /                      。 

3、其他价格方式：             /                      。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：  签约合同总价的40% 。
预付款支付期限：合同签订后，承包人递交履约保证金、承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经发包人书面确认后，向承包人支付签约合同总价40%的工程预付款。
12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：  /  。 

预付款担保的形式为：  / 。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：按施工图纸及变更联系单按实际计算，并按《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB 50858-2013）及浙江省、杭州市现行相关规定中规定的工程量计算规则计算。
12.3.2 计量周期 


关于计量周期的约定：  按月计量   。 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：每月25日提交，由监理和发包人工程师复核并确认。承包人应编制月度报告，每一份月度报告应包括： 

（1）采购、制造、货物运达现场、施工每一阶段进展情况的详细说明； 

（2）反映工程进展情况的任何必要的图表； 

（3）承包人在现场人员及施工机械的记录； 

（4）必要的质量证明文件、材料的检验结果及证书； 

（5）安全统计； 

（6）实际进度与计划进度的对比，包括可能影响工程按照进度计划进行的任何因素之详情，以及为消除这些因素正在采取（或准备采取）的措施； 

（7）按发包人对工程管理要求应提供的相关资料。  

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：  /  。 

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：/。 

12.4工程进度款支付
12.4.1付款周期
关于付款周期的约定： 
1、合同签订后，承包人递交履约保证金、承包人施工队伍主要管理人员、主要施工机械设备进场，并经监理工程师书面确认后，向承包人支付签约合同总价40%的工程预付款；
2、工程竣工验收合格、承包人向发包人移交全部工程及全部施工资料后支付至合同总价的85%；

4、新增和经认定变更新增的工程量，其工程款支付方式为工程结算审计完成后一次性支付；

5、结算经审定并移交全套工程验收资料、且承包人交纳审定价0.7%的水电费后30天内支付至结算审定价的100%。

6、发包人收到相应款项后退还履约保证金（无息）。
7、每期工程款支付前承包人应开具相应额度发票（在支付至结算款的98.5%时需同时提供至100%发票）。否则，发包人有权拒绝支付工程款；

8、上述工程进度款支付时，应即时扣除同一时段内发生的各项应扣款项如代付费用、违约处罚等；

9、发包人审核的工程量仅作为进度款支付依据，不作为结算依据；
10、发包人拨付的工程款，必须汇入承包人指定的公司账户，户名：，开户银行：，账号：，不得以任何名义汇入其他账户或账号，不得以任何人名义代领，否则承包人不予认可，并由发包人承担违约责任及经济损失，承包人有权单方解除合同。
12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人要求。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /    。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  7天内完成审查  。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内。
（2）发包人支付进度款的期限：  发包人审批程序办理完毕后7天内支付该期进度款 。  

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：承担违约责任，每延期一天按当期应付工程进度款金额的万分之二向承包人支付违约金。

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按杭州市建设行业主管部门的要求办理。
    发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：承担违约责任，每延期一天按合同总价的万分之二向承包人支付违约金。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币5000元向承包人支付违约金。
    承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承担违约责任，每延期一天按人民币5000元向发包人支付违约金。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按通用合同条款执行。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接收证书7日内完成工程移交，对工程室内外进行整理、清洁且按时撤场。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  /   。

竣工结算申请单应包括的内容：

（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项； 

（3）发包人应支付承包人的合同价款。
（4）本工程结算造价以审计部门的最终审计结果为准，发包人根据国家造价管理的有关规定以及审计部门审定的价款进行结算，与承包人办理最终价款结算手续。发包人、审计部门应在竣工验收合格、承包人提供完整结算资料以及具备其它结算条件后及时按有关规定核实承包人递交的结算报告及结算资料，但并不受通用条款所述的时间约束。结算审核（发包人初审及审计部门终审）时审查费用由发包人、承包人按浙价服[2009]84号文件计取，其中核增额和超过5%以外的核减额的审计费用由承包人支付。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  /  。 

发包人完成竣工付款的期限：  /  。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后7天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：在收到承包人提交的最终结清申请单后30天内完。

（2）发包人完成支付的期限：/。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月，自工程竣工验收合格（指验收时发现的所有质量缺陷均整改完毕并经验收合格）之日起计算。。
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 否  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按工程质量保修书规定执行。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 3日内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。
16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  /  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反通用条款第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  /  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  /  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  / 。
（7）其他：  /  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）因承包人原因，承包人在施工过程中不能按施工总进度计划完成各项施工任务，实际施工进度比施工进度计划滞后超过60天（含60天）的，发包人有权解除合同，也有权仍选择由承包人继续履行合同，如发包人选择由承包人继续履行合同的，竣工工期每延误一天，承包人应按人民币1万元向发包人支付违约金。
（2）如果总工期能按时完成，则完工后发包人将该款项无息返还给承包人，如果总工期仍然存在工期延误，则该款项不予返还，同时承包人仍然需要根据合同向发包人支付总工期延误违约金。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  /  。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  /  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：费用另行约定由发包人承担。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  /  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保建筑工人及管理人员意外伤害保险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  /  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：  /  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：  /  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

（1）向   /  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1工程质量要求的其他约定

21.1.1承包人必须严格按合同条款、施工图纸及设计说明文件、施工验收规范、国家和省市的有关质量验收标准，精心组织施工，确保工程质量达到国家合格验收标准。承包人应详细编制施工方案，详细叙述关键部位的质量保证措施，并在响应文件中对质量目标进行承诺。

工程经各方验收，质量未达到合同约定“合格”标准的，由承包人负责整改直至通过验收，承包人承担由此产生的所有费用及给发包人造成的损失，且工期不予顺延；工程经过承包人的全面整改后，经各方验收仍然未达到合同约定“合格”标准的，承包人必须按工程总造价的5%向发包人支付违约金，该违约金从工程款中扣除。若承包人不按发包人要求整改或整改后仍不合格的，发包人有权委托第三方进行整改，整改费用由承包人承担，在工程款中扣除。发包人委托第三方整改不能免除承包人根据合同约定应当承担的工程保维修责任。

21.1.2因工程施工交叉进行，承包人应相互配合，并无条件服从发包人或监理工程师的合理安排。

21.2工期要求的其他约定

21.2.1因施工周期较长，承包人应充分考虑节日放假、高考、互联网大会等对工程总工期目标的影响，要求承包人必须提供节假期间保证正常施工方案及承诺，提前做好民工节前轮休安排，要有针对性实质措施，若由此带来的工期延误，应自行消化，总工期将不予顺延。
21.2.2承包人应详细踏勘、了解现场实际情况，在投标中应充分考虑现场情况对施工工期的影响，该部分内容在施工工期中包干，成交后不予调整。

21.2.3承包人应在合同工期（开工时间到竣工验收时间，再加上发包人同意顺延工期）内完成本工程。承包人应做好分包人的配合工作。因协调配合不当引起的工期等所有损失均由承包人承担。
21.2.4如承包人认为发生了可顺延工期情形的，承包人必须于工期延误情形发生后14天内向发包人提出顺延工期申请，经发包人签证后按发包人签证的工期顺延。承包人逾期未申请顺延工期的，工期不予以顺延。

21.3安全文明施工要求的其他约定

21.3.1承包人与发包人必须签订《建设工程安全生产文明施工责任书》，且必须按照浙江省及发包人安全生产、文明施工标准化工地要求，做好安全生产、文明施工。 

安全生产、文明施工相关费用在工程实施过程中必须足额投入，否则发包人有权拒绝支付该项费用。

安全生产、文明施工维护及宣传方案需征得发包人同意方可实施。
21.4人员到位要求的其他约定

21.4.1承包人在响应文件中承诺的管理人员（项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员、材料员）配备数量应满足本工程管理的需要和相应规范、文件要求，且必须到位。
本项目采用指纹考勤，项目经理及其他管理人员到位率不得少于80%（按每月25天，每天工作8小时考勤）。若出勤率不足，处罚2000元人民币/天；若技术负责人出勤率不足投标承诺，处罚1000元人民币/天·人；施工员、安全员、质检员、材料员出勤率不足投标承诺，处罚500元人民币/天·人。重要施工工序或环节时项目经理、技术负责人等必须到场，否则处罚5000元人民币/每次。
21.5合同价款的其他约定

21.5.1在工程通过竣工验收前，对已完成工程（含发包人专业分包且已移交给承包人的工程和设备）成品的保护工作由承包人负责，费用在报价中包干并已包括在本合同总价中。

21.5.2本工程工期较紧，相应赶工措施费用包含在投标报价中并已包括在本合同总价中。

21.5.3承包人所报的费用中必须包含危险作业意外伤害保险费用，否则视同承包人优惠。

21.5.4施工组织措施项目清单与计价表由承包人在投标报价中包干并已包括在本合同总价中，无论现场施工条件如何变化、设计如何变更、也无论工程量增减的幅度如何，成交后均不再调整。
21.5.5报价必须与施工组织设计相一致，对施工组织设计的内容未在投标报价中体现的均视同承包人优惠。施工期间由于承包人原因造成施工方案的更改，所增加的工程费用及工期一概不予调整，属施工技术组织措施失误造成的费用及延误工期均由承包人承担。

21.6其他方面的约定

21.6.1承包人的响应文件必须完全响应采购文件的要求，响应文件中一切有悖于采购文件的条款均视作无效条款；承包人在响应文件中单方面设置限制发包人的条款和内容均将被视作无效内容，并且出现上述现象时，承包人应自行承担被否决风险。响应文件中所有在采购文件约定内容之外的与费用、进度、质量、索赔等有关的制约性内容在承包人成交后，经发包人作出书面确认之前，均视作无效。

21.6.2如承包人在响应时选择的备选材料设备品牌不在发包人推荐范围内，属“或相当于”范围的，其材料设备进场前必须报发包人、监理审核，经审核如存在材料不满足发包人要求的，则发包人有权在发包人推荐的范围内任意选择，且价格不予调整。

21.6.3如材料和设备为进口产品，进场时需提供原产地证明书、海关报关书、运输货单（船运或空运货单）、商检合格证书、原产地产品质量检测报告及相关权威机构的检测报告。如产品是代理商供货的则还需提供产品相关原厂授权书、原厂质保承诺书。
21.6.4承包人应充分响应杭州市委、市政府及当地政府关于工程运输车安全整治有关问题的相关意见，落实好工程安全运输责任制。对于工程车出现过重大交通事故的施工单位，发包人保留处罚的权利。

21.6.5 在承包人发出要求付款通知后两个月内不得以未支付工程进度款为由暂停施工，如承包人在此期间暂停施工，造成的一切损失由承包人负责，工期不予顺延。
21.6.6当承包人未按合同约定履行义务，造成质量低下、进度迟缓、管理混乱或将成交项目转让（转包给他人），发包人有权解除合同，没收履约担保，如给发包人造成的损失超过保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应的法律责任。
21.6.7承包人应确保民工工资的及时支付，如不及时支付，视作违约，承包人应按合同价款的1%向发包人支付违约金且由此造成的后果与损失应由承包人承担，同时，发包人有权在工程款中扣除相应费用代为支付民工工资。
21.6.8工程竣工验收通过后3日内，承包人须向发包人移交全部工程，逾期移交的，每逾期一日，按人民币5000元向发包人支付违约金，因逾期交付工程给发包人造成经济损失的，赔偿损失。同时，承包人移交所有工程之前，发包人有权拒绝结算、支付工程款。
21.6.9承包人需加强维修服务意识，信守维修服务承诺书中的各项承诺，维修服务承诺书作为合同附件。
21.6.10工程实施期间，承包人必须确保本工程项目进度款专款专用，发包人（或发包人委托的中介机构）随时有权到承包人处核查工程进度款使用情况，承包人须全力配合不得以任何理由拒绝。
21.6.11承包人应提供所有分部分项工程量清单和技术措施清单项目的综合单价分析表和工料机分析表（工料机分析表由承包人在收到成交通知书两天内提供（须与电子文本完全一致），但电子文本需与响应文件同时提交）。
21.6.12承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需提供的工日、材料（设备）、机械台班价格，若承包人未列出，在施工期间可由发包人根据招响应文件及其它的合同文件确定价格。

21.6.13承包人应在响应文件中列出所有承包人认为需列出的材料（设备）的规格、型号、品牌、档次等，若承包人未列出，在施工期间发包人可根据工程需要提出要求，承包人必须按照发包人的要求提供材料（设备）。如果承包人提供的工日、材料（设备）、机械台班价格及综合单价分析表和工料机分析表与综合单价有矛盾，结算时应以综合单价为准。
21.6.14承包人应服从发包人的协调组织安排，不得因交叉交错施工影响本工程总体进度。

21.6.15本工程在实施过程中，如承包人的施工队伍素质、力量、现场管理班子、施工设备、与其他分项工程单位的配合不能很好满足实际施工的需要，现场文明安全施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求时，发包人有权要求其调整充实施工力量，承包人必须接受，如措施不力，将视作承包人违约处理直至终止合同,并按本合同的约定追究违约责任。

21.6.16中介机构（审计部门）对承包人提交的竣工结算报告进行审核（计）时，承包人必须根据发包人及中介机构（审计部门）的要求履行配合义务，因承包人不配合中介机构（审计部门），导致中介机构（审计部门）无法及时完成造价审核（审计）的，责任由承包人承担，承包人不得以此要求发包人承担逾期付款违约责任。

21.6.17承包人需自行处理本工程与周边居民的关系并承担相关费用。

21.6.18本合同所涉及的所有处罚违约金将以现金形式缴纳，月罚月交，如未按时递交违约金，本月工程款暂停支付。
21.6.19发包人因工程建设及功能变化等各种原因引起的工程量取消、减少或增加，承包人同意无条件满足发包人的要求，并不因工程量取消、减少或增加而影响工程工期及工程质量。

21.6.20承包人应在设计变更发生后的14天内，向发包人提出价款变更报告，若在规定的时限内未提出变更工程价款的报告，则发包人有权决定是否调整合同价款和调整的具体金额。

发生工程变更时严格按：变更单先报总监理工程师审核签字，再报发包人代表签字确认的程序办理。所有设计变更须由设计单位出具，所有变更和涉及费用的签证工程量必须征得发包人书面同意后方可执行，承包人在未经书面同意而擅自执行，由此产生的费用增加一律不以调整，并应赔偿相应损失。发包人应在7天内回复设计变更给承包人。如延期回复，由此产生的工期延误承包人不予承担。

21.6.21为规范图审纪要、联系单及相关经济函件确认的有效性，保障和维护合同双方的经济权益，避免日后不必要的误会和纠纷，有效的函件为：（1）、所有图审纪要、联系单及相关经济函件均需在发包人内部流转，经发包人相关部门负责人、公司领导审批同意后，才能签字、盖章、生效。无内部审批流程的函件一律无效；（2）、所有图审纪要、联系单及相关经济函件建设单位落款处必须签署发包人分管领导、项目总经理、工程部经理的签名，加盖发包人公章后才生效。其余形式一律无效，不予认可。

21.6.22工程竣工验收后一个月内向发包人提供工程资料原件1套，复印件1套，并按医院要求整理。如因资料不符合城建档案馆及其他有关部门的要求，而产生的资料整理费用由承包人承担 。

21.6.23未尽事宜，双方协商解决。

工程质量保修书
发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：      

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：  本合同承包范围内的全部工程内容。
二、质量保修期
双方约定本工程的质量保修期按国家《建设工程质量管理条例》的有关规定执行： 

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为捌年；
3、装修工程为贰年；
4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；
5、供热与供冷系统为贰个采暖期、供冷期；

6、其他项目保修期期限约定如下：
（1）整体项目中软件类系统自验收合格交付使用之日起，供应商提供终身维修、系统升级及技术服务。
（2）整体项目验收合格交付使用之日起不少于5年，质保期内出现任何质量问题，供应商免费提供维修及技术服务。

7、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人必须在接到报修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

5、承包人未在指定期限派人维修或发生其他视为承包人未履行维修义务情形的，发包人或管理单位有权委托第三人进行维修，所产生相关费用包括维修费、补偿金等均由承包人承担，并在工程保修金中扣除。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；对责任方的确定产生疑问或争议的，依发包人委托的鉴定机构所出具的独立报告来确定。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、在承包人人员到达之前，发包人可采取适当的应急措施，费用由承包人承担。

2、遇下列特殊情况的，承包人同意发包人或管理单位可以对一定金额（材料安装类5000元，土建类 10000元）以内的维修项目进行应急处理，先行委托其他单位进行维修，所产生的维修费用由承包人承担。

a．紧急抢修事故时，为避免损失进一步扩大；

b．直接影响到工程正常运行或危害人身及财产安全时；

3、发包人或工程管理单位认为需召开维保工作协调会时，承包人应当准时参加，会议上提出的问题必须当场确定解决方案，承包人对其派出与会人员的签字确认负全部责任，并应当执行会议决定。否则，视作承包人未履行维修义务。

4、因工程质量问题发生工程维修费用或对第三人赔偿损失的，发包人通知承包人应承担的费用或损失金额，承包人收到通知后7日内不书面提出具体异议的，视为承包人认可并同意承担通知书中确定的金额。

5、承包人负责保修的质量，工程保修项目完成后须经发包人或工程管理单位代表验收签字方可。工程保修项目应保证在六个月内不出现同类问题，否则，即使保修期满也应继续维修。对于更换了重要组件或整个设备的较大维修项目，它原有保修日期应从设备更换或大修之日起重新按国家有关最低标准确定。

对同一工程质量问题承包人维修两次后，再次发生该质量问题的，工程管理部门有权安排自行维修、委托其他单位维修，所产生相关费用包括维修费等均由承包人承担。  

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：浙江中医药大学附属第二医院        承包人：
                (公章)                                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日
安全生产责任协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：      
工程项目名称：       
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005]41号)规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：
一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。
二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。
三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。
四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

责任违约的经济处理的约定：

依据国家和地方相关法律法规、政策、规定、制度以及本工程施工合同执行。

五、承包人应严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59—99）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生人员死亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。
七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。
九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。
十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。
十一、在施工现场或施工作业过程中，因承包人原因发生安全事故或造成人员伤亡的，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任。承包人须妥善处理事故，积极抢救受伤人员、保护现场，并按规定时限向当地安监等相关政府部门报告，并立即报告发包人，不得迟报瞒报。发包人应积极配合处理。

十二、承包人须参加由发包人召集的每周一次的工程工作例会，对工程进度、工程质量、安全施工等情况向会议进行汇报，并接受发包人的安全检查。

十三、承包人不准将工程项目进行整体转包。

十四、承包人对施工现场的安全负责。在施工过程中或施工现场，因承包人原因造成的安全事故，由承包人承担处理和所有的经济赔偿责任，承包人须按规定将事故发生情况向当地政府相关部门报告，并立即报告发包人。发包人积极协助处理。

十五、承包人须将施工作业人员名册报发包人备案，承包人的施工作业人员必须接受发包人组织的安全培训，培训合格后由发包人发给盖有发包人印章的“施工出入证”。持有“施工出入证”的人员方可进场施工作业。

十六、承包人须为施工作业人员缴纳相关保险，并在合同签订之日起的七个工作日内将缴纳保险凭证复印件交发包人。

十七、承包人必须严格按医院管理规范要求进场施工：必须报医院后勤处、安保处备案，并接受医院安保处的安全教育；进场施工必须佩戴胸牌，统一着装；施工垃圾及时清运，垃圾密闭包装，不得裸露在外。

十八、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。
如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。
十九、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终上。
发包人：浙江中医药大学附属第二医院        承包人：
                (公章)                                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日
文明施工责任协议书

发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：      
工程项目名称：       
为认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
一、双方同意在在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相—致，“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
二、双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人代表牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按合同有关要求，及时拨付有关费用并按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
三、承包人应遵守如下规定：
1、根据工程的特点，编制文明施工实施方案，在开工前5日内，将文明施工实施方案报发包人和市安全监督部门备案。
2、承包人按有关规定专项包干使用文明施工费，不得挪作他用。
3、工地应设置专职文明施工安全员，做到佩证上岗、动态管理，及时收集、记录、整理、管理台帐等技术资料。
4、施工现场应按文明施工安全生产的要求，设置各项临时设施，并达到下列要求：
（1）施工区域与非施工区域严格分隔。
（2）施工区域内应设置能保证施工安全的夜间照明和警示标志，并采取安全防护措施。
（3）各类材料、机具设备按工地总平面图的布置，在固定场地整齐堆放，不得侵占场内道路及安全防护等设施。

（4）其他要求：严格按医院管理规范要求进场施工。
5、工地民工宿舍应符合卫生要求和居住条件，地面应用砼硬化，照明电线敷设应符合规范，不得任意拉线接电。宿舍应保持整洁有序，不得男女混杂居住及居住与施工无关的人员。
6、施工现场设有食堂的，应符合杭州市职工食堂管理的有关规定，并配备冷冻、冷藏设备，其位置应远离厕所、垃圾容器等污染源，炊事员应持有效健康证明及岗位培训合格证。
施工现场应设置茶桶、保障茶水供应。
7、建筑垃圾和其他散体物料装运应实行车辆密闭式运输，冲洗干净后出场，运输过程中严禁沿途抛、洒、滴、漏。
8、承包人应当严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在工地建立和执行防火管理制度，重点部位设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。　

9、遵守建设地的现场管理要求。
10、施工单位在施工中应遵守下列规定：
（1）完善技术和操作管理规程，确保防汛设施和地下管线通畅、安全。
（2）采取各种有效措施，控制扬尘、噪声。
（3）设置各种防护设施，防止施工中废弃物、杂物影响周围环境，伤害过往行人。
（4）随时清理建筑垃圾，控制工地污染。
（5）控制夜间施工作业，确需夜间作业的，必须事先向环保部门申办《夜间施工许可证》。
（6）运用其他有效方式，减少施工时对市容、绿化和环境的不良影响。
（7）遵守交通管理规定，不得使用人力车、三轮车向场外运输建筑垃圾、废土、物料。
11、施工人员在施工中应严格遵守下列规定:
（1）施工中产生的各类垃圾应及时清运到市容环境卫生管理部门指定的地点，严禁随意倾倒在城市道路、河道、绿化带、空旷地带和居民生活垃圾容器内。
（2）施工中不得随意丢弃废物、旧料和其他杂物。
（3）施工中应注意清理施工场地，做到随做随清。

（4）其他：
12、承包人应确保工地出入口和道路的畅通、安全。施工中造成沿线单位、人员的出入口障碍和道路交通堵塞，应及时采取有效措施。
13、施工中造成下水道和其他地下管线堵塞或损坏的，应立即疏浚或修复；对工地周围的单位及人员财产造成损失的，应承担经济赔偿责任。
四、发包人对承包人开展创建文明土地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权对承包人责任违约，按约定办法进行经济处理。

 五、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。
 六、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后有效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。
发包人：浙江中医药大学附属第二医院        承包人：
                (公章)                                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日
廉政协议书
发包人（全称）：浙江中医药大学附属第二医院
承包人（全称）：      
工程项目名称：       
为了进一步规范医院物资采购，认真贯彻公平、公正、公开的原则，建立有效的反商业贿赂机制，加强党风廉政建设，防止经营活动中不正之风和腐败现象的发生，经双方协商同意，签订本协议。
第一条  协议双方须严格遵守国家法律和廉政建设各项规定及物资采购合同。双方有相互监督、遵纪守法、履行合同的义务和权利。

第二条  发包人及有关工作人员不得利用职务便利以任何理由向承包人索要回扣、佣金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得去承包人报销应有发包人及个人支付的费用；不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、资助旅游和各种营业性娱乐活动；不得对承包人无理刁难或设卡。

第三条  承包人在经营活动中必须遵守法律法规和合同规定，不得为获取自身利益而向发包人及有关工作人员赠送现金、礼金礼券、礼卡及各种有价证券；不得与发包人及有关工作人员就合同的有关事宜进行任何不正当的私下交易；不得以洽谈业务、签订合同等为借口邀请发包人及有关工作人员参加宴请、旅游和其他营业性娱乐活动。

第四条  承包人对发包人及有关工作人员的违法违纪行为和不正当要求，可及时据实向发包人纪检、监察部门投诉和举报。

第五条  对违反本协议者，根据其后果和违纪程度，可以做出以下处理：批评、诫勉；党纪政纪处分；追究法律责任；追究违约方经济责任；中止合同。    

第六条  本协议贯穿于整个经营过程，在货物验收时：应一并考核本协议的履行结果。

第七条  医院纪委、监察部门负责本合同的廉政监督，投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

第八条  本协议作为双方合同的附件，经双方签署后生效。

发包人：浙江中医药大学附属第二医院        承包人：
                (公章)                                  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                  （签字）

年      月      日                        年      月      日
一、工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

1、本工程采用的技术规范

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

2、规范的获得由承包人自行解决。

3、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。
4、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。
二、主要材料（设备）

1、所有材料设备要求采用在行业内有一定知名度品牌的优等品，生产厂家必须通过ISO质量认证，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证、环保要求的，也必须满足。

2、设备材料选择

（1） 所用各类设备材料须经发包人认可后方可使用。发包人保留在备选品牌之外选择设备材料的权力。

（2） 所用各类设备材料都应符合设计和国家规定的相关技术规范标准要求。

（3） 所用各类设备材料均有质量合格证书。

3、设备材料的质量保证

（1）在施工期间内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修正，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人应对所选用的设备材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为发包人推荐减轻或更改。当承包人选定的产品质量达不到设计要求和采购文件要求的技术指标时，发包人保留更换的权利，且成交价不予调整。

三、其他说明

工程量清单编制说明、工程量清单和图纸另附。

第四章  磋商内容、要求及工程量清单
一、工程施工中的所有材料、设备和施工质量均应符合下列技术规范的要求：

1、本工程采用的技术规范

（1）国家现行的设计规范。

（2）国家现行的施工规范。

（3）国家现行的验收规范。

（4）国家现行的质量验评标准。

（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范。

2、规范的获得由承包人自行解决。

3、在合同履行期间，若上述标准或规范有修改或重新颁布，承包人应遵照执行。
4、产品本体、零部件、配件产品质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。
二、主要材料（设备）
1、所有材料设备要求采用在行业内有一定知名度品牌的优等品，生产厂家必须通过ISO质量认证，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施，如有其它国家强制性认证、环保要求的，也必须满足。

2、设备材料选择

（1） 所用各类设备材料须经发包人认可后方可使用。发包人保留在备选品牌之外选择设备材料的权力。

（2） 所用各类设备材料都应符合设计和国家规定的相关技术规范标准要求。

（3） 所用各类设备材料均有质量合格证书。
	序号
	材料名称
	推荐品牌或厂家
	技术规格要求（未尽之处按施工图要求）

	1
	开关、插座
	TCL、松下、西门子或同档次及以上
	优等品

	2
	电缆、电线
	杭州中策、浙江晨光、上海浦东、杭州电缆股份有限公司、浙江万马或同档次及以上
	优等品

	3
	地胶板
	阿姆斯壮健力龙系列或同档次及以上
	优等品

	4
	乳胶漆
	立邦、华润、中南或同档次及以上
	优等品

	5
	轻钢龙骨
	可耐福、拉法基、龙牌或同档次及以上
	优等品

	6
	石膏板
	可耐福、拉法基、龙牌或同档次及以上品牌
	  优等品

	7
	塑料管
	亿通、中财、伟星或同档次及以上品牌
	  优等品

	8
	灯具
	三雄极光、飞利浦、欧普或同档次及以上品牌
	  优等品

	9
	细木工板、木工板
	千年舟、兔宝宝、森鹿或同档次及以上
	  优等品

	10
	网络设备
	华为、华三、锐捷或同档次及以上
	  优等品


3、设备材料的质量保证

（1）在施工期间内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修正，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人应对所选用的设备材料的技术满足度和质量负全部责任，其责任不因该品牌是否为发包人推荐减轻或更改。当承包人选定的产品质量达不到设计要求和采购文件要求的技术指标时，发包人保留更换的权利，且成交价不予调整。

三、其他说明

工程量清单编制说明、工程量清单和图纸另附。

第五章 磋商原则及方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等相关法规特制定本磋商原则及方法。
一、总  则
评审工作遵循“公平、公正、科学、择优”原则和“诚实、信誉、效率”的原则。最大限度的保护采购人权益，严格按照磋商文件的要求，对磋商响应文件进行综合评审。磋商供应商不得以任何方式干扰政府采购工作的进行，一经发现其磋商响应文件将被拒绝。

二、磋商程序

磋商小组对各供应商的资格进行审查；然后对合格供应商的磋商响应文件进行评审；之后与供应商进行报价磋商；根据综合评审结果，提交评审报告。

三．磋商办法

1、磋商小组按照磋商文件规定的时间、地点准时进行磋商。

2、首先由磋商小组对各磋商供应商的磋商资格进行审查。然后检查各磋商供应商磋商响应文件的密封情况，确认无误后开启。经审查确认通过的磋商响应文件由磋商小组进行评审，审查确认未通过的磋商响应文件将被拒绝。

3、磋商小组根据磋商文件的规定，对磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否对磋商文件作出了实质性响应。实质上没有响应磋商文件要求的报价将被拒绝。

4、评审过程中磋商供应商有义务对磋商小组提出就磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容进行澄清、说明、或者纠正。并在磋商结束前，对澄清、说明或者纠正的相关内容以书面形式进行最终确认承诺，并由磋商供应商代表签字，但不得改变磋商响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，磋商供应商则被认为是“没有实质性响应竞争性磋商文件要求”，其磋商不进入下一步评审。

6、磋商小组所有成员将遵循“公开、公平、公正”的原则，采用相同的程序和标准，所有成员按顺序与单一供应商分别进行单独封闭式磋商。磋商内容包括服务价格、实施方案和保障措施、履约能力、付款方式等方面进行磋商和综合分析考评，以确定是否满足采购要求。在磋商过程中，磋商的任何一方都不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商供应商在磋商过程中所作出的各种承诺都必须用书面形式，并由磋商供应商代表签字。磋商轮次最多不超过3轮。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同主要条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以询标形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

8、在磋商过程中，磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得进行旨在影响磋商结果的活动，否则将取消其磋商资格。

9、在磋商过程中，磋商小组成员不得与磋商供应商私下交换意见，在竞争性磋商结束后，凡与磋商情况有接触的人不得将磋商情况扩散出磋商小组成员外。

10、磋商结束后，磋商小组将要求磋商供应商在规定的时间内，以密封书面形式统一进行最后报价，最后报价不得高于一次报价（磋商小组另有决议的除外）。

11、宣布最终报价时邀请所有磋商供应商代表参加，参加的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。磋商供应商代表未参加磋商会的，事后不得对磋商结果提出异议。磋商供应商代表应对最终报价的内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

12、在磋商过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的，此项目流标，应重新组织采购。

13、磋商小组不向未成交供应商解释未成交原因，不退还磋商响应文件。

14、未详尽事宜，遵照有关法律法规执行.

四、评分细则及成交供应商确定原则
1、本次采购采用百分制综合评分法，即指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。根据采购要求，总分设定为100分；其中资信技术得分70分，报价30分。

2、资信技术得分的评定（70分）

各磋商小组按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。磋商响应文件各项评分内容由磋商小组成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。磋商小组成员对各供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评审专家的评分总和的算术平均值为各供应商技术得分最终得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

资信商务部分（12分）
	序号
	评审内容
	分值

	1
	供应商同类或相近项目业绩：自2019年1月1日至响应文件提交截止时间，完成过同类或相近项目业绩的，每提供一个项目业绩证明材料得2分，未提供的不得分，得分不超过6分。
证明材料：施工合同或竣（交）工验收报告或业主证明材料，复印件须加盖供应商公章；要求证明材料能反映评审要素，时间以业绩证明材料载明的时间为准，提供的证明材料不能反映评审要素的需要提供其他佐证材料，否则不得分。
	0～6分

	2
	供应商具有质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书和职业健康管理体系认证证书且在有效期内的，每提供一个证书得2分，得不超过6分。
	0～6分


技术部分（58分）
	序号
	评审内容
	分值

	1
	拟派团队主要人员资信、业绩
	拟派项目经理具有工程师职称证书的得2分。
	0～2分

	
	
	拟派项目技术负责人具有工程师职称证书的得2分。
	0～2分

	
	
	拟派项目经理自2019年1月1日至响应文件提交截止时间，以项目经理身份完成过同类施工项目，每提供1个项目的证明材料的得2分，最高得4分。
证明材料：施工合同或竣（交）工验收报告或业主证明材料，复印件须加盖供应商公章；要求证明材料能反映评审要素，时间以业绩证明材料载明的时间为准，提供的证明材料不能反映评审要素的可提供其他的佐证材料。
	0～4分

	2
	施工组织设计
	派驻现场各专业工种的配置和劳动力的投入情况。0～4分
	0～4分

	
	
	施工方案：针对本项目特殊施工环境需要采取的施工技术措施；0～5分
针对本项目特殊施工环境需要采取的施工组织措施。0～5分
	0～10分

	
	
	供应商工期承诺满足采购文件要求的，得3分，不满足的不得分。
	0或3分

	
	
	针对工期承诺的进度计划实施方案。
	0～8分

	
	
	施工质量的控制措施。
	0～4分

	
	
	配合医院的工作时间、服从医院相关管理部门的调度的具体承诺、保证医院特殊环境中施工的各项保障措施等。
	0～3分

	
	
	安全、文明施工、环保、消防等的保证措施。
	0～5分

	
	
	施工机具和检验仪器的投入。
	0～5分

	
	
	设备、材料的规格型号等完全响应或优于采购文件要求的得5分，每偏离一项扣1分。
	0～5分

	
	
	供应商提供的应急预案内容、突发情况的响应时效以及处理流程进行评分。
	0～3分


3、磋商报价得分（30分）
满足磋商文件要求且最后的磋商报价价格最低的为磋商基准价。

1）有效供应商的最后磋商报价等于磋商基准价时其磋商报价得分为满分30分；

2）其他供应商的价格分按以下公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100（四舍五入后保留小数2位）

3）供应商报价超出采购预算，其响应文件作无效标处理。

4）所有供应商的最后磋商报价均超出采购预算，采购人无法支付，本项目做废标处理，应重新组织采购。

4、有效供应商的综合得分为资信技术得分和磋商报价得分的总和。

5、磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

五、确定成交供应商

本次采购由采购人确定成交供应商。
排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同；或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确认因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

磋商结束后，将在浙江中医药大学附属第二医院官网公示成交结果，并向成交供应商发出成交通知书。

六、磋商供应商的义务

磋商供应商应随时接受磋商小组成员的询问，解答包括有关的技术问题等。磋商结束，所有评审资料存浙江中医药大学附属第二医院备查。
                第六章  磋商响应文件格式

本章仅提供部分格式，对于未提供格式的磋商响应文件内容请自行确定，特此说明。

一、投标函及投标函附录
（一）投标函
            （采购人名称）：

1、我方已仔细研究了                （项目名称）施工采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元 （￥：          ）的投标总报价，工期       日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到         ,施工项目负责人         。

2、我方同意自规定的开标日起      天的磋商有效期内严格遵守本响应文件的各项承诺。在此期限届满之前，本响应文件始终对我方约束力，并随时接受成交。我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方成交：

（1）我方承诺收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同的组成部分。

（3）我方承诺的按照采购文件规定向你递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的成交文件及有关资料的内容完整、真实和准确。且不存在法律法规限制投标的任何情形。

5、               （其它补充说明）。

                        供应商：        （盖单位章）              

                             法定代表人或其委托代理人（签字）：         

 地址：                                     

 电话：                        

 传真：                        

                        年     月    日
     （二）投标函附录

	序号
	项 目 内 容
	约 定 内 容
	备注

	1
	项目经理
	姓名：
	

	2
	工期
	     日历天
	

	3
	缺陷责任期
	依据保修书约定的期限
	

	4
	履约担保金额
	合同价款的（2）%
	

	5
	施工准备时间
	按合同要求
	具体时间以采购人驻现场工程师发出开工令后第三天起计算

	6
	误期违约金额
	按合同要求
	

	7
	误期赔偿费限额
	按合同要求
	

	8
	提前工期奖
	按合同要求
	

	9
	进度款付款时间
	按合同要求
	

	10
	竣工结算款付款时间
	按合同要求
	


 供应商(盖章)：            

法定代表人或授权代表(签字)：         
                                                年     月     日
二、工程量清单

三、施工组织设计
工程的主要施工方法；
主要材料、设备的详细说明；

拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

劳动力安排计划；

确保工程质量的技术组织措施；

确保安全生产的技术组织措施；

确保文明施工、环境保护的技术组织措施；

确保工期的技术组织措施，施工进度计划网络图；

供应商认为需要提供的文件或需加以说明的其他内容。
四、项目现场管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附：拟派驻现场主要人员简历表
	姓名
	
	出生年月
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同

任职
	

	毕业学校
	年  月  毕业于    学校    专业，学制  年

	执业注册证书号或岗位证书号
	

	主要工作经历

	开、竣工日期
	参加过的工程项目和名称
	担任何职
	最大单体

面积（M2）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、《项目现场管理机构组成表》中人员均应填本表；

2、本表后须附此表中人员的身份证、职称证书、岗位证书施工资格证书等证书的清晰复印件。

 供应商（盖章）： 

 法定代表或授权代表（签字）： 

 年   月   
五、2019年1月1日以来已完成类似工程业绩汇总表

供应商：

	项 目

名 称
	建 设

单 位
	监 理

单 位
	结构类型及规模
	合 同

价 格
	合同履约情况（质量、工期等）
	项目经理及等级
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


后附：合同复印件

…………………………………………………………………………………………………………………

在建项目一览表

供应商：                               

	项 目

名 称
	建 设

单 位
	监 理

单 位
	结构类型及规模
	合 同

价 格
	形象进度
	项目经理及等级
	完工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


六、资格审查资料
                                           工程

资格后审须提供的资料（封面）

申  请  人：           （盖  章）            
法定代表人:           (签字或盖章)            
年   月    日

（一）法定代表人身份证明书

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                          供应商：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

附身份证复印件正反面

（二）授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附身份证复印件正反面
供应商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

（三）资格后审申请表声明书

	申请人名称

	我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担响应文件承诺的全部责任和义务。

申请人：
法定代表人

（盖章）
或其授权的代理人：（签字）


日期：  年  月  日 




注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位印章的授权书。
表1  供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


（一）中小企业声明函及其相关的证明材料
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加          （单位名称）的            （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。具体情况如下：
                （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为                （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于       （中型企业、 小型企业、微型企业）；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标供应商全称（盖单位公章）：
                        日   期：
（二）监狱企业声明函及其相关的充分的证明材料
监狱企业声明函
【不属于监狱企业的无需填写、递交】
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。
根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。
本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供的服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日期：    年  月  日
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